VALLALKOZASI SZERZODES

2. rész tekintetében

mely létrejott egyrészrol

Csongrad Megyei Kormanyhivatal (6722 Szeged, Rakoéczi tér 1. adoszam: 15789288-
2-06, keépviseli: dr. Juhasz Tiinde korménymegbizott) mint Megrendeld,

masrészril,

GLOBAL 21. Kft. (székhely: 6723 Szeged, Tapai u. 24. , adészam: 12474480-2-06,
cégjegyzék szédm: 06-09-006883, képviselii Papos Laszlé6 Tamas tigyvezetds;
bankszémlaszdm: 11600006-00000000-81381380), mint Vallalkozé

kozott - egyiittesen: Felek - az alulirott helyen és napon az al4bbi feltételekkel:
Elézmények

A szerz8d6 Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint a kozbeszerzésekrél sz616 2015,
¢vi CXLIIL torvény (Kbt) 115. §-a szerinti kozbeszerzési eljarast inditott ,A
Csongrad Megyei Korményhivatal Szeged Rakéczi tér 1. szam alatti kozponti
épiiletének feldjitdsi munkalatainak kivitelezése” targyban.

A kozbeszerzési eljarasban a Megrendel6 szaméra a legkedvezsbb érvényes ajanlatot
a Villalkoz6 tette. Felek r&gzitik, hogy Megrendel6 nem tette lehetévé
projekttarsasag létrehozésat.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6désiiket a fentiekben meghatarozott kozbeszerzési
eljards eredményeként, az eljards alapjit képez6 ajanlati felhivas, valamint
dokumentaci6 és a Vallalkoz6 éltal benyjtott ajanlat tartalma szerint kotik meg.

1.A szerz6dés targya:

11. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalia a Csongrad Megyei
Korményhivatal Szeged, Rakoczi tér 1. szam alatti kézponti épiiletében talalhaté
fuggofolyosé feldjitisat a jelen szerzédés mellékletét képezé miiszaki leirss
alapjan.

1.2. A Megrendel§ és a Véllalkoz6 rogziti, hogy az el6z6 pontban meghatarozott
munkék terjedelmét, miiszaki tartalméat a CS/B01/6588-9/2019. eljarasi szamu
kozbeszerzési ajanlattételi felhivas és dokumentaci6, a kozbeszerzési eljaras
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sordn keletkezett dokumentumok és a nyertes ajanlat foglaljaAk magukban. A
kivitelezés nem épitési engedélykoteles.

1.3. A Vallalkoz6 a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasdhoz
szitkséges mértékben és az elvarhat6 gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek
alapjan tette meg.

14. Az igényelt teljesités a vonatkozé jogszabalyoknak - az épfitett koérnyezet
alakitasarol és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az épitési
beruhazasok, a Polgari Torvénykényvrol sz616 2013. évi V. torvény -, hatosagi
el6irasoknak, valamint a rendeltetésszerti hasznalatot biztosité terjedelemben és
minéségben torténik.

2.Villalkozéi dij:

2.1 Felek rogzitik, hogy a vallalkoz6i dfj mértéke nett6 5 992 000 Ft + AFA, azaz
nett6é dtmillié-kilencszazkilencvenkettéezer Ft + Afa, azaz brutté 7 609 840 Ft.

2.2 Vallalkoz6 kijelenti, hogy a 2.1. pontban meghatarozott véallalkozéi dfj
atalanydij, a szerz6désszer( teljesités vonatkozdsadban minden, az 1.2. pont
szerinti mfiszaki tartalomnak és a Mtiszaki lefrdsnak megfelel6 munka
koltségét magaba foglalja, azonban az 4talanydfj nem tartalmazza a
szerz6dés 7.3.1. pontja szerint a Véllalkozé altal a kivitelezés ideje alatt
igénybe vett és a Vallalkoz6 altal a Megrendel® részére fizetend6 viz és
csatorna szolgaltatas és elektromos energiavételezés dfjat, tekintettel annak
egyedileg tortén6 meghatarozasara 7.3.2. pontban foglaltak szerint.

2.3. Felek rogzitik, hogy a fenti véllalkoz6i dij tartalékkeretet nem tartalmaz, igy a
tartalékkeret jogintézményét jelen szerz6dés vonatkozdsaban a felek nem
alkalmazzak. A kivitelezésnek a megajanlott atalanydfjért tartalmazni kell az
elvart teljes miiszaki tartalmat. A Véllalkoz6 az 4talanydijért elvégzi az esetleg
felmeriils, a Ptk. 6:244 szerinti tobbletmunkat is. A tobbletmunka koltsége
csak akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkodtésének id6pontjdban nem
volt el6relathaté. Pétmunkaként a vallalkozo koteles elvégezni az utélag
megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt sziikségessé vdlé munkat is, ha
annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé. Villalkozo az
atalanydijon feliil a pétmunka ellenértékét igényelheti (Ptk. 6:244-245.8).

3. Fizetési feltételek:

3.1. Fizetési feltételek, iitemezés



3.1.1. Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelden a jelen szerzédés 2.1
pontjdban meghatdrozott nett6 véllalkoz6i dij 5%-anak megfelel6 mértéki
eléleg igénylésére lehetdséget biztosit. Ajanlatkérs Kbt. 135. § (8) bekezdés
alapjan az el6leg igénylését nem koti biztositék nyujtasshoz, de felhivja az
ajanlattevk figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjdban meghatarozott
kizéré okra.

Az el6leg igénybevételének a modja:

- Vallalkoz6 a szerz6dés megkotését koveté 5 napon belill benydijtja az
el6legbekérét Megrendel6 felé,

- Megrendel6 az elSlegbekér6 atvételét koveté 10 napon belill dtutalassal
fizeti meg az el6leget,

- Vallalkoz6 az el6leg bankszamlajan tortén6 jovairast kovets 10 napon beliil
kiallitja és 4tadja Megrendel6nek az el6legszamlat.

3.1.2. AKkivitelezés tekintetében Megrendel6 1 darab szdmla benytijtéasanak
lehetségét biztositja.

3.1.3.A szamla a teljes kivitelezés befejezése és hidnytalan, eredményes mtiszaki
atadésa utén allithato ki, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. el6irasai szerint.

3.14.A kivitelezés ellenértékét a Megrendel6 az igazolt teljesitést kovetSen, szamla
ellenében annak Megrendel6 altali kézhezvételét kévetd 30 napon, illetve
alvéllalkozo teljesités esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerinti hataridén beliil,
dtutaldssal teljesiti.

3.1.5.Amennyiben a Vallalkoz6 alvéllalkoz6t von be a teljesitésbe a Megrendel6
Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelGen figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/ A. §. (1) bekezdésében foglaltakra a kovetkez szabalyok szerint fizeti
ki a (rész)szamla ellenértékét:

a) Villalkoz6 legkéstbb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik,
hogy az éltala a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozok
egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenértékbsl;

b) Megrendel6 felhivja jelen szerzédésben Vallalkozéként megnevezett
ajanlattev6t, valamint az a) pont szerinti alvallalkozékat, hogy a teljesités
elismerését kovetben allitsak ki szamlaikat,

c) Vallalkozéként szerz6dott ajanlattevSt, valamint az a) pont szerinti
alvallalkozék mindegyike a teljesités elismerését kovetSen allija ki
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szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozéi teljesités, valamint az
ajanlattevéi teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét
Megrendel6 tizenot napon beliil dtutalja a Vallalkozénak;

e) Vallalkoz6 atadja az d) pont szerinti dtutalasok igazoldsainak masolatait
Megrendelének (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerz6d6
Vallalkoz6 megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dé Véllalkozo
jogszertien kifizette a teljes 6sszeget az alvéllalkozénak)

f) Vallalkoz6 altal benyujtott szdmldban megjelolt, févallalkozoi teljesités
ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6ddé Megrendel6 — eurdpai unids
tamogatas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet —
tizenot napon beliil 4tutalja az ajdnlattevéként szerz6d6 Vallalkozénak,

g) ha az ajanlattevéként szerz6doé Vallalkozé a d) vagy az e) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarad6 részét a
Megrendel6 (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg
a Véllalkoz6t, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az d) vagy az e) pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml6 irattal igazolja, hogy
az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajénlattevé 4ltal a b) pont
szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére.

3.1.6.Mind a Vallalkoz6, mind az alvallalkozé6 részére a szamla kifizetése abban az
esetben lehetséges, amennyiben szerepel a NAV koztartozdsmentes ad6z6i
adatb4zisaban vagy ennek hidnya esetén benydjtasra keriil a 30 napndl nem
régebbi egytittes adbigazolas.

3.1.7.A Kbt 135. § (1) bekezdésének megfelelten az ajanlatkérsként szerz6d6 fél a
szerz6dés teljesitésének elismerésérsl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkés6bb az ajanlattevként szerz6d6 fél teljesitésétol vagy az
errél szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil frdsban
koteles nyilatkozni.

3.1.8.A Kbt 135. § (2) bekezdése alapjan az épitési beruhdzis megval6sitasara
kotott kivitelezési szerz6dés esetében, ha az ajanlattevéként szerz6d6 fél frasbeli
értesitésére (készre jelentés) az ajanlatkéréként szerz6do fél a szerzddésben az
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atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét koveté tizenst
napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a
szerzGdésben - aPtk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatirozott
hatdrid6ben nem fejezi be, az ajanlatteviként szerzé6ds fél kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

31.9.A Kbt 135. § (3) bekezdése szerint az épitési beruhdzasok esetén a
szerzddésben foglalt ellenérték kifizetésére kormanyrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérs, sajatos szabalyokat allapithat meg.

3.1.10.A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjén az ajanlatkérs a szerzédésen alapul6
ellenszolgéltatasbol eredd tartozaséaval szemben csak a jogosult &ltal elismert,
egynemi és lejart kovetelését szamithatja be.

3.1.11.Pénztartozdsok  teljesitésével kapcsolatban a Felek a Polgari
Torvénykonyvr6l sz6l6 2013. évi V. torvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései, a fizetési
késedelemmel kapcsolatban a Ptk. 6:155. §-a alapjan jarnak el.

3.112.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a alapjan az ellenszolgaltatas
kifizetésére csak az adott munkédra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolds
kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

3.2. A szamla kiéllitasa a hatalyos AFA tdrvénynek megfelelden torténik. A
Villalkoz6 a szdmlan koteles feltiintetni jelen szerzédés iktatészamat. A szamla
kiallitisara a Megrendel6 altal tortén6 - figyelemmel a 3.1. pontban foglaltakra -
teljesitésigazolast kovet6en kertilhet sor.

A Megrendel6 nevében teljesitésigazolasra jogosult: mtszaki ellenér igazolasa
alapjén Sari Zsolt allami f6épitész.

Villalkoz6 jelen szerz6désben meghatdrozott tartalommal, a hatélyos
jogszabalyokban meghatdrozott minéségben, hiba- és hidnymentesen, hatarid6ben
koteles a szerzOdést teljesiteni, melyek egyiittesen a szerzédésszerti teljesités
feltételei.

4. Alvallalkozdék bevonasa;

4.1. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés teljesitése soran
maradéktalanul figyelembe veszi a Kbt 138. §-d4ban meghatirozott
rendelkezéseket.

4.2. A Villalkozé a szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd - a késébb
bevont alvallalkozok tekintetében - a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt
koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvéllalkozét bejelenteni,
amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési

5



eljarasban az adott alvéllalkoz6t még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkoz6 nyilatkozatat benytjtani arrél is, hogy az
dltala igénybe venni kivantalvéallalkozénem &Il a megel6z6 kozbeszerzési
eljarasban el6irt kizar6 okok hatalya alatt.

4.3. A kozbeszerzési eljaras soran Véllalkozé &ltal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasitél nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghataroz6
koriilménynek minésiilt. Ilyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben véltozhat a
bevont szervezet, ha az Gj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevéns
kériilmény - kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany - tekintetében az eljardsban bemutatott szervezet
jogutédjanak tekinthetd.

5. A kivitelezési munkalatok teljesités ideje, hataridék:
5.1. Véllalkozonak a leirt mfiszaki tartalomban elvart el6irdsoknak megfeleléen
kell a kivitelezést megvalositani. Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés 1. pontjaban
meghatarozott munkat a szerz6dés hatalyba Iépését koveté 70. napig készre
jelenteni. Felek a sikeres mtiszaki atadas-atvétel hataridejét a szerz6dés hatéalyba
1épését kovets 90. napjaban dllapitjdk meg. Megrendeld el6teljesitést elfogad.

6. A Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

6.1. Vallalkoz6 a megrendel6 érdekeinek, tovabbé utasitdsainak megfelelGen
koteles eljarni, de az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztet6, az ide vonatkozo
épitési jogszabalyokba és el6irasba iitkoz6, szakszertitlen, nem megvalésithato,
etikai szabélyokkal ellentétes szolgéltatdst nem végezhet. Vallalkozé koteles a
Megrendel6t utdlag igazolhatéan figyelmeztetni, ha célszertitlen, szakszerfitlen,
gazdasagtalan utasitast ad, a figyelmeztetés elmulasztdsdb6l eredd karért a
Vallalkoz6 felel.

6.2. Vallalkoz6 a Szerzédés alapjan és a tervezés és a kivitelezés folyaman
tudomdsara jutott iizleti adatokat, informaciokat koteles {izleti titokként
bizalmasan kezelni, azokat a szerz6déssel Ossze nem fiiggé célra nem
hasznalhatja fel, harmadik személynek nem adhatja at.

6.3. Vallalkozd felel6s:

a) a Vallalkoz6i feladat szakmai tartalmdnak megfelel szakismerettel és
jogosultsaggal rendelkez6 szakagi Véllalkozo6k és szakért6k kivalasztasaért.

b) a szakagi Vallalkozok kozotti egyeztetések koordinaldsaért, terveik
Osszehangoldsaért.
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C) a szakmai felel6sségbiztositisra vonatkoz6 kétvénye és a Dbiztosité
igazolasanak - a fedezet fennallaséardl - rendelkezésre allasarél, egyben vallalja,
hogy a biztositds hatélyat a jelen Szerz6dés teljesitéséig fenntartja. Nem min6siil
szerz6désszegésnek az az eset, ha a hatdlyos Dbiztositasi szerzédés
megsziinésének napjaval legalabb a megszlint biztositdssal azonos - vagy
megrendeldre kedvezbb tartalmi - biztositas lép hatalyba és ez a Megrendeld
felé igazolasra keriil.

6.4. Vallalkozo a koteles a kivitelezési munkara biztositast kotni vagy meglévé
biztositasat kiterjeszteni a kivitelezési feladatok tekintetében 20 milli6 forint/kar
és 30 milli6 forint/év limitdsszeggel, melyet legkés6bb a munkateriilet
atadasakor bemutat. Vallalkoz6 koteles gondoskodni a  szakmai
felel6sségbiztositasra vonatkoz6 kétvénye és a biztosit6 igazoldsénak - a fedezet
fennallasardl - rendelkezésre allasarcl, egyben véllalja, hogy a biztositas hatélyat
a jelen Szerz6dés teljesitéséig fenntartja. Nem min6siil szerz6désszegésnek az az
eset, ha a hatalyos biztositdsi szerz6dés megsztinésének napjéval legaldbb a
megsz(int biztositdssal azonos - vagy megrendelére kedvez6bb tartalmu -
biztosftés 1ép hatélyba és ez a Megrendel felé igazolasra kertil.

6.5. Szerz6dés keretében a Véllalkoz6 elvégzi mindazon munkékat is, amelyekkel
ajanlata elkészitésekor, a helyszin és a kézbeszerzési dokumentumok mifiszaki
tartalma ismeretében, kell6 szakmai gondossaga mellett szamolhatott, és az
sziitkséges az igényelt teljesitéshez (mtiszaki sziikségesség), még akkor is, ha azt a
koltségvetés tételesen nem tartalmazza.

6.6. Vallalkoz6 a munkavégzés kornyezetét rendszeresen karban- és tisztén tartja,
a murnkatertiletet rendeltetésre alkalmas allapotban adja 4t. Ezen kotelezettség
elmulasztasabol ered6 karokért Vallalkoz6t a Ptk. 4ltalanos szabalyi szerinti
karfelel6sség terheli.

6.7. A munkateriilet 6rzésér6l, tiz- és vagyonvédelmérsl a munkateriilet
atvételét koveten, a sikeres mitiszaki atadas-atvétel lezarasaig, a Vallalkozo
gondoskodik.

6.8. A kivitelezéssel kapcsolatos hat6ségi intézkedésekb6l, birsagokboél ered6
kovetkezmények a Vallalkozo6t terhelik.

6.9. A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi el6irasok
megszegésébdl szarmazo6 kovetkezmények a Vallalkozét terhelik.

6.10. Véllalkoz6 koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés soran a
hat6sagok részérél el6irt munkak elvégzésére.



6.11. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie, vagy elkészitenie:

a) a Megrendel$ utasitdsaival és a szerz6dés mftiszaki tartalmaval,
valamint annak mellékleteivel 6sszhangban kell lennie.

b) a sziikséges (szakhat6sagi) engedélyekkel kell rendelkeznie, mely
megléte tobbek kozott a mitiszaki atadas-atvétel feltétele.

6.12. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran koteles figyelemmel lenni a Kbt. 138.
§-aban foglalt rendelkezésekre.

6.13. Vallalkoz6 MV-E jogosultsaggal rendelkez6 felel6s miiszaki vezetdje:

név: Papos Laszl6

nyilvantartédsi szam: 06-0309

6.14. A Vallalkozo a kivitelezés teljes id6tartam alatt Véllalkoz6i mtivezetést vallal.

6.15. Vallalkoz6 kételes a Szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott kivitelezéssel
Osszefiiggésben az érintett ingatlanrész érintésvédelmi feladatainak teljeskori
elvégzésére. Vallalkoz6 az érintésvédelmi feladatok elvégzésérsl koteles
érintésvédelmi feliilvizsgalati jegyz6konyvet késziteni és azt postai tton megkiildeni
a Megrendel¢ székhelyére.

7. A Megrendel6 jogai és kotelezettségei:
7.1. Megrendel§ el6teljesitést elfogad.

7.2. Megrendel6 a szerz6dés alairasatol szamitott 10 napon beliil biztositjia a
munkateriiletet.

7.3. Megrendel6 a viz és az elektromos energiavételezés lehet6ségét biztositja, de a
kivitelezési munkak ideje alatti dij a Vallalkoz6t terheli, azt a Megrendel6 részére
megtériti.

7.3.1. A kivitelezési munkék ideje alatt a Vallalkoz6 a Megrendel6tsl igénybe vett viz
és csatorna szolgaltatds és elektromos energiavételezés ellentételezéseként koteles

2.000 forint + 27 % &fa, azaz kettGezer forint + 27 % &fa napi atalanydijat fizetni
minden munkavégzéssel érintett nap utdn a Megrendel6 részére.

73.2. A Megrendel6 az 1. pontban meghatarozott kivitelezési munkékhoz
kapcsolodé  tényleges munkavégzéssel érintett napok figyelembe vételével
meghatdrozza a kivitelezés soran a Véllalkoz6 altal igénybe vett viz és csatorna



szolgéltatés, valamint elektromos energiavételezés ellentételezésének atalanydijat és
azt kiszdmlazza a Vallalkoz6 felé. Vallalkoz6 koteles a szamla sszegét 8 napon beliil
a Megrendel6 Magyar Allamkincstarnél vezetett 10028007-00299664-00000000 szamd
bankszémléjara atutalni. Az utalds kdzlemény rovataba fel kell tiintetni a szdmla

sorszamat.

74. A Megrendel6 altal alkalmazott mfiszaki ellenér a szerzédéses feltételek
tekintetében jognyilatkozat (igy teljesitésigazolds) tételére nem jogosult, csak
mfiszaki jellegti kérdések tekintetében.

8. Egyiittmtikodés:

8.1. A kivitelezés sorén a felek egyiittm(ikodni kételesek. Egyik fél koteles a masik
felet haladéktalanul értesiteni (telefonon és irasban), ha szerz6déses vagy jogszabalyi
kotelezettségének teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet.

Megrendel6 kapcsolattartoja: Sari Zsolt
NUJ: 143569433
telefon: 06/70-454-8888

email: sari.zsolt@csongrad.gov.hu

Vallalkoz6 kapcsolattart6ja: Papos Léaszlo
NUJ: 570376770
telefon: 06/30 228 0186

email: global21szeged@gmail.com

8.2. Az eltakarasra keriild6 munkarészek el6zetes ellendrzésére a Vallalkozé a
Megrendel6t az eltakaras el6tt 3 (harom) munkanappal koteles felhivni telefon és
email értesitéssel.

8.3. Vallalkoz6 kezdeményezheti a tervben szereplé mtszaki megoldas helyett,
hasonl6 mitiszaki tartalom, de azonos min6ségli megoldds alkalmazéisat a
Megrendel6vel torténé egyeztetés alapjan, amennyiben az ajénlatdban vallalt
miszaki megoldast megvaldsitani rajta kiviil 4ll6 ok miatt nem lehetséges.
Alkalmazasadhoz Megrendel6 irasos engedélye sziikséges.

8.4. Véllalkozé koteles édllandé helyszini képviselSje 4ltal biztositani a sziikséges
feligyeletet, iranyitast valamint az 6rzést a kivitelezés folyaman.



9. A szerz6dést biztosité6 mellékkotelezettségek/kellékszavatossig:

9.1. Vallalkoz6 a kivitelezésért teljes kort jotallast vallal 48 hénap idétartamra. A
jotallasi idon beliil a Vallalkoz6 a Megrendel6 &ltal jelzett hibdkat a bejelentést kovetd
24 munka6ran belill megkezdi és a mtszakilag indokolt idétartam alatt befejezi.
Ellenkez6 esetben a Megrendel6 jogosult a munkét massal elvégeztetni a Vallalkoz6
terhére. A jotallasi id6szakban semmilyen koltség (pl. kiszallasi dfj, kilométerdsij,
munkadij, a javitdskor kotelezen cserélend6 fogyodanyagokon feliill egyéb
anyagkoltség stb.) nem szdmolhato fel.

9.2. Késedelmi és hibés teljesitési kotbér: a véllalkoz6 koteles a szerz6désben rogzitett
minden (ide nem értve a teljesitési hatarid6 megkezdett mtiszaki dtadéas atvétel
melletti 4tlépését) hataridével kapcesolatos késedelem esetén, illetve hibas teljesités
esetén - amennyiben a késedelem, illetve a hibés teljesités olyan okbél kovetkezik be,
amelyért felel6s -~ a Megrendel erre irdnyul6 igénye szerint koétbért fizetni a Ptk.
6:186 § szerint.

A késedelmi kotbér mértéke késedelem minden napja utdn, naptari naponként a
nett6 vallalkoz6i dij 2%-a, minden megkezdett naptari napra, de a kotbér teljes
osszege legfeljebb a vallalkozo6i nett6 dij 20%-a. Amennyiben a késedelmi kotbér
mértéke eléri a nett6 vallalkozoéi dij 20 %-at, ugy a Megrendel6 jogosult a szerz6dést
rendkiviili felmondéssal felmondani, mely miatt a meghitsulasi kotbér szabélyai
alkalmazandoéak.

A hibas teljesités kotbér Osszege a hibdval érintett munkarész véllalkozéi netté
dijinak 15%-a. A hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithetd
szavatossagi igény. Amennyiben Megrendel6 a hibas teljesités kijavitasat frja eld,
akkor jelen szerz6dés késedelmi kotbérre vonatkozé rendelkezéseit kell alkalmazni a
Villalkoz6 szerz6désszert teljesitéséig.

A kotbér osszegét a vallalkozé dij szamla benydjtasdval szemben a szamviteli
szabélyok szerint kell kiéllitani és megfizetni.

9.3. Meghitsulasi kotbér: a vallalkozé koteles a munka meghitisuldsa esetén -
amennyiben a meghiasulas olyan okbdl kévetkezik be, amelyért felelés - a Ptk.
szerint, meghitsulasi kotbért fizetni. A meghitsulési kotbér mértéke a vallalkozo6i
nett6 dij 20 %-a.

9.4. Megrendel6 a kotbérmaximum elérése esetén jogosult a szerzédést felmondani
mely okan a Ptk. kértéritési szabalyai alkalmazandéak. A kartéritési felel6sség a
felmondés elmaradésa esetén is fenn 4ll.
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9.5. A kotbér dsszegét Megrendel6 jogosult barmely, Vallalkoz6 részére jaré fizetési
kotelezettsége Osszegébe beszamitani, vagy amikor a levonas alapjéul szolgélé
fizetési kotelezettség barmely okb6l nem 4ll fenn, tgy Vallalkozé részére kibocsatott
kotbérszamlaval érvényesiteni. Megrendels jogosult az esedékessé valt kotbért,
illetve kértérités Osszeg kovetelését Vallalkoz6 szamldiba a Polgari Torvénykonyv
6:50 §-ban és a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak alapjan beszamitani. Felek
kifejezetten rogzitik, hogy a Ptk. 6:139 §-ban rogzitett visszatartasi jogukat kizarélag
a jelen szerz6désben rogzitett médon gyakoroljak.

9.6. A Kbt. 134. § (3) bekezdésére tekintettel Vallalkozé a szamla benydijtésakor a
kivitelezés ut6-feliilvizsgalatan elrendelt kivitelezési elemek teljesitéséig, jotallas
id6tartamanak végéig érvényes, a nett6 szerz6déses ellenérték 0,5 %-dnak megfelels
Osszeg, joteljesitési biztositékot ad Megrendelének a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerint.
A joteljesitési biztositék célja a Megrendel6 részére annak garantdldsa, hogy
Vallalkoz6 jotallasi és szavatossagi kotelezettségeit szerzédésszertien teljesiti.
Megrendel6 jogosult a joteljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben a
Véllalkoz6 valamely jotallasi kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkodrében
felmertilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. Az okirati
forméban benydjtott joteljesitési biztositéknak a mfiszaki atadés-atvételt koveto
napt6l szamitva a jotallasi idGszak lejartat kovet6 30. napig az Ajénlatkérs
rendelkezésére kell allnia.

10. A kivitelezési munka atadas-atvétele:

10.1. A Szerz6désben meghatarozott munkék elvégzését miiszaki atadas-atvétellel
kell lezérni, a hatélyos jogszabalyok el6irdsainak megfeleléen. A mtiszaki dtadas-
atvételi eljarast meg kell el6zni egy el6zetes bejarasnak, melynek keretében - a
Vallalkoz6 értesitése alapjan - a Miszaki ellenér az értesitésben megjeldlt
id6pontban koteles a munkateriileten megjelenni, és az atvételre felajanlott munkat a
kortilmények 4&ltal lehet6vé tett legrovidebb idén beliil megvizsgélni abbél a
szempontbdl, hogy az 4tvételre - az akkori allapotban - alkalmasnak tekinthet6-e. A
Villalkoz6 a munkék befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol a kivitelezési hatarid6
(illetve elSteljesités esetén a tervezett befejezés) el6tt 10 nappal értesiti a Mtiszaki
ellenért.

10.2. Ha a Mszaki ellenér az el6zetes bejaras soran megallapitja, hogy a munkak
befejezédtek, illetve, hogy a kivitelezés megfelel a torvényes és a szerzédéses
kellékeknek, err6l azzal értesiti a Megrendel6t és a Vallalkozot, hogy a mtiszaki
atadas-atvételi eljards lefolytatdasanak a Vallalkoz6 4ltal jelzett idépontban nincs
akadalya. Ellenkez§ esetben hianypétlasi jegyzékben meghatdrozza azokat a
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javitasokat és hidnypotlasokat, amelyeket az épitmény atvételre alkalmassa tételéhez
a miszaki atadés-atvételi eljaras megkezdéséig a Vallalkozénak még el kell végeznie.

10.3 A Vallalkoz6 koteles készre jelenteni, a miiszaki atadés atvétel id6pontjanak
megjel6lésével, melyre Megrendel6 a mfiszaki &tadas id6pontjat kitlizi. A
Megrendel6 a kivitelezést a mtiszaki atadas-atvételi eljards soran vizsgalja meg. A
jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a Vallalkozd kotelezettsége.
Amennyiben a mtiszaki ellenér el6zetes bejaras soran megéllapitja, hogy a kivitelezés
- tekintettel annak rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozé hibdira - nem atvehetd,
Megrendel6 az atvételt megtagadja és a hianyp6tlasi jegyzékben foglaltak elvégzése
utéani ismételt készre jelentésre kotelezi Vallalkoz6t.

10.4. A mtiszaki dtadas-atvételi eljaras magédban foglalja a megtekintést, a szemlét és
a bejarast. Az eljaras soran a Véllalkozoénak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatdrozott
kovetelményeknek és a hatosagi el6irasoknak, valamint az esetlegesen
menetkozben elrendelt megrendel6i médositasoknak, Véltoztatdsoknak
megfelel6en, hidny- és hibamentesen elkésziilt,

b) Villalkozonak megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek
megfelel6ségére, valamint az elvégzett munkak szakszertiségére.

)

10.5. A Szerz6d6 Feleknek a mitiszaki atadas-atvétel megallapitasait a legalabb 2
példanyban késziil6 jegyz6konyvben kell rogzitenie, jegyz6konyvnek tartalmaznia
kell:

a) a Vallalkoz6 teljesitésének hidny- és hibamentességét vagy,

b) a Megrendel$ szerint még fennallé hibdk, hidnyok felsorolasat és
értékét,

c) a Vallalkoz6 nyilatkozatat arrél, hogy a Megrendel6 megéllapitasait
elfogadja-e, ha nem, ennek indokait,

d) ha a Megrendel6 a szolgaltatdst a megallapitott hibakkal,
hianyokkal atveszi,

e) a Mtiszaki ellen6rnek a hibak, hianyok értékére, és azok kijavitdsara,
poétlasara sziikséges hatariddre vonatkozé javaslatat, amelyet Felek
iranyadoénak tekintenek,

f) az &tadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak,
illetve kotelezettek nyilatkozatait.

g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bekezdésben foglaltakat.
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10.6. Nem tagadhat6 meg az atvétel a munka olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
amelyek mdas hibdkkal, hidnyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitdsukkal,
potlasukkal jar6 munkék folytan sem akadélyozzak a rendeltetésszerti hasznélatot.
Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatast a megallapitott hibakkal, hidnyokkal veszi
at, a kijavitasukra, pétlasukra ttizott hatarid6t a jegyzokonyvnek tartalmaznia kell. A
hibék javitasaig a mtiszaki dtadads-atvétel nem zarhat6 le.

10.7. Az atadas-atvételi eljaras soran a Vallalkozé koteles a Megrendels részére
atadni 2 pld. atadasi dokumentéci6t, mely tartalmazza:

1. Felel6s Mtiszaki Vezet6i nyilatkozatok.

2. Vallalkoz6 szabvéanyossdgrol sz6l6 nyilatkozatai, hogy a felhasznalt
anyagok az érintett szabvanyoknak megfelelnek.

3. A pontos kivitelezést visszatiikr6z6 ,, Megval6sulasi tervdokumentécié”
2. pld. nyomtatva, 1. pld. elektronikus (DVD) adathordozén, tervekkel,
miileirasokkal, fotédokumenticiéval, az eredeti tervekhez képest
tortént valtozasok egyértelmii feltlintetésével.

10.8. A sikeres dtadés-atvételi eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

10.9. E Szerzédésnek meg nem felel teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz8désszegésbol ereds egyéb igényekrol.

11. Szerz6dés megsziinésének esetei:

11.1. A szerz6dés megszilinik a felek szerz6désszerti teljesitésével, figyelemmel a
jelen szerz6dés 9. pontjaban foglaltakra.

11.2. A Vallalkozé6 a munkateriilet 4tad4dsanak napjan koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztdsa esetén a Megrendeld a szerz6déstél elallhat.

11.3. A masik fél stlyos szerzédésszegése esetén rendkiviili felmondasnak lehet
helye. A Megrendel6, anélkiil, hogy elveszitené jogét a szerz6désszegés esetében 6t
megilletd egyéb igényekre, a Vallalkozénak megkiildott irasbeli nyilatkozattal
egyoldaltan, rendkiviili felmondéssal felmondhatja a jelen Szerzédést a Vallalkozé
kartéritése nélkiil kiillsnosen:

— Ha a Villalkoz6 - a Megrendel§ erre vonatkoz6 el6zetes, a kdvetkezményekre
torténé irasbeli figyelmeztetése ellenére - nem teljesiti barmely mas,
szerz6déses kotelezettségét,

— Ha a Villalkozéval szemben csédeljarast inditanak, vagy felszamolasi,
végrehajtasi, illetve végelszamolasi eljaras alatt 4ll.

— egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé
moédon meghitisitja.
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11.4. Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6é tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjgban meghatarozott feltétel. Ezen pont szerinti felmondas esetén a
Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatds szerzédésszeri
pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.5. Megrendel6 jogosult a szerz6dést felmondani, ha az ajanlattevé nem biztositja a
Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként szerz6dé fél
személyében érvényesen olyan jogutédléds kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

11.6. A Megrendel6 koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkodtését kovetben jut tudomdséra, hogy a
Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljards sordn kizar6 ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

11.7. A jelen Szerz6dést kizarolag irasban, kozds megegyezéssel lehet médositani a
Kbt. 141. §-ban leirtak figyelembevételével.

12. Egyéb megallapodasok:

12.1. A jelen szerz6désbol ered6 jogvitdkat a szerz6d6 felek megkisérlik békés tton
rendezni. Amennyiben ez 10 napon beliil nem vezet eredményre, a szerz6d6 Felek a
vita elbiraldsa céljabol alavetik magukat a hatdlyos magyar jogszabalyok szerint a
Megrendel6 székhelye szerinti illetékes birésagnak.

12.2. A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésekben Ptk., valamint a hatélyos
jogszabélyok rendelkezései az irdnyadok.

12.3. A Villalkoz6 nyilatkozik, hogy a szerz6dés targyat képezd feladatot ellats, a
Vallalkozot képvisel6 személy nem all a Csongrad Megyei Kormanyhivatallal llami
tisztvisel6i jogviszonyban.

12.4. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alapjaul szolgélé kdzbeszerzésekrél szol6 2015. évi
CXLIIL torvény kotelez6 el6irasa alapjan az alabbiakat vallalja:
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a) Véllalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Viéllalkoz6 adodkételes jovedelmének csbkkentésére alkalmasak.

b) A Villalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesti.

c) A vallalkoz6 jelen szerz6dés alafrasaval nyilatkozik, hogy szervezetiik 4tlathat6
szervezetnek minésiil. Vallalja tovabba, hogy amennyiben a fentiekkel kapcsolatban
véltozas torténik, arrél a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatja.

Szerz6dd felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez&t 5 példanyban jovahagyolag irtak ala. Jelen szerz6dés harom
példany a Megrendel6t, két példénya a Vallalkozét illeti.

Szeged, 2019. szeptember 17.

\ “’“ﬁr &,/
Megrendelc\“’i‘ : Vallalkoz6
Szakmai ellenjegyzé6:
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2019. szeptember 17.
Kozbeszerzési ellenjegyzd:
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Bakos Tamas

felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsado
2019. szeptember 17.

Jogi ellenjegyzé:

dr. Csupernyak Csilla
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Fodi Edit
féosztalyvezets

2019. szeptember 17.

15



b




